

1. Этап «Планировочное решение» 5 рабочих дней (корректировки не входят в данные сроки)

1.1. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- знакомство с объектом, обмеры, фотофиксация.
Обмер выполняется Исполнителем. При предоставлении обмера Заказчиком, Исполнитель не несет ответственность за точность и полноту предоставленного материала.
- создание обмерного плана и 1 (одного) варианта оптимального планировочного решения на основе заполненного **БРИФА** Заказчика, не позднее 5 рабочих дней.
- при необходимости можно организовать встречу или созвониться удаленно по данному этапу*

1.2. Действия Заказчика в рамках этапа:

- Заказчик до оплаты услуг предоставляет заполненный **БРИФ** от компании **УГОЛ**, который будет взят за основу разработки проекта.
- после предоставления Исполнителем 1 (одного) варианта оптимального планировочного решения, согласовать или внести корректировки в планировочное решение единым списком разово, не позднее 5 рабочих дней с момента получения.

1.3. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- внести корректировки в планировочное решение, не позднее 2-х рабочих дней.

1.4. Действия Заказчика в рамках этапа:

- согласовать внесенные корректировки в планировочное решение не позднее 2-х рабочих дней с момента получения, письменно ответным сообщением.

Утвержденное и согласованное планировочное решение становится основанием для дальнейшей разработки всех разделов проекта. Любые изменения планировочного решения после его утверждения не вносятся в проект.

Если Заказчик захотел внести корректировки в планировочное решение после согласования данного этапа, то услуга оплачивается вновь.

2. Этап «Инженерный» 5 рабочих дней (корректировки не входят в данные сроки)

2.1. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- разработка комплекта инженерных чертежей согласно ofercie, на основе заполненного **БРИФА** Заказчика, не позднее 5 рабочих дней.
- при необходимости можно организовать встречу или созвониться удаленно по данному этапу*

2.2. Действия Заказчика в рамках этапа:

- после предоставления Исполнителем комплекта инженерных чертежей, согласовать или внести корректировки в комплект инженерных чертежей единым списком разово, не позднее 5 рабочих дней с момента получения.

2.3. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- внести корректировки в комплект инженерных чертежей, не позднее 2-х рабочих дней.

2.4. Действия Заказчика в рамках этапа:

- согласовать внесенные корректировки в комплект инженерных чертежей не позднее 2-х рабочих дней с момента получения, письменно ответным сообщением.

Утвержденный и согласованный комплект инженерных чертежей становится основанием для дальнейшей разработки всех разделов проекта. Любые изменения комплекта инженерных чертежей после его утверждения не вносятся в проект.

Если Заказчик захотел внести корректировки в комплект инженерных чертежей после согласования данного этапа, то услуга оплачивается вновь.

3. Этап «3D визуализация» 8 рабочих дней (корректировки не входят в данные сроки)

3.1. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- составление таблицы с позициями рекомендуемых отделочных материалов для проекта, на основе заполненного **БРИФА**, в формате EXEL, не позднее 2-х рабочих дней - не корректируется.
На выбор будут предложены позиции по отделочным материалам несколько вариантов.

3.2. Действия Заказчика в рамках этапа:

- Заказчик вправе выбрать один из предложенных вариантов или самостоятельно заменить позиции и предоставить скорректированную таблицу для дальнейшей работы над проектом, не позднее 10 рабочих дней.

Таблица с отделочными материалами и ранее согласованные этапы становятся основанием для 3D визуализации.

3.3. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- создание 3D визуализации квартиры, не позднее 6 рабочих дней. **Визуализация осуществляется в программе PLANOPLAN, в визуализации не учитываются помещения: гардеробные, постирочные и кладовые, если таковые имеются.**

3.4. Действия Заказчика в рамках этапа:

- после предоставления 3D визуализации квартиры, согласовать или внести корректировки единым списком разово только по отделочным материалам, не позднее 6 рабочих дней.

3.5. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- внести корректировки в 3D визуализацию, не позднее 2-х рабочих дней.

3.6. Действия Заказчика в рамках этапа:

- согласовать внесенные корректировки в 3D визуализацию не позднее 2-х рабочих дней с момента получения, письменно ответным сообщением.

В 3D визуализации цвета и текстуры отделочных материалов воспроизведены электронным способом, они не заменят оригинальные, выбранные в живую. Мебель, осветительные приборы и декор показываются в проекте условно, исходя из существующих моделей в графической программе.

4. Этап «Оптимальный проект» - 7 рабочих дней (корректировки не входят в данные сроки)

4.1. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- разработка комплекта рабочих чертежей, согласно ofercie, основываясь на ранее согласованные этапы и БРИФ Заказчика, не позднее 7 рабочих дней.

4.2. Действия Заказчика в рамках этапа:

- после предоставления комплекта рабочих чертежей, согласовать или внести корректировки в комплект рабочих чертежей единым списком разово, не позднее 7 рабочих дней с момента получения.

4.3. Действия Исполнителя в рамках этапа:

- внести корректировки в комплект рабочих чертежей, не позднее 2-х рабочих дней.

4.4. Действия Заказчика в рамках этапа:

- согласовать внесенные корректировки в комплект рабочих чертежей не позднее 2-х рабочих дней с момента получения, письменно ответным сообщением.

4.5. Действия Заказчика в рамках этапа:

- предоставить электронный вариант полного альбома чертежей в формате pdf, а также по запросу предоставить распечатанный альбом в формате А3 один экземпляр.

Если Заказчик нарушает указанные сроки по этапам работ, то этап считается автоматически согласованным и переходит на следующий этап. Заказчик может письменно предупредить о задержках по срокам и согласование будет происходить в индивидуальном порядке, в зависимости от загрузки.

***В рамках оказанных услуг можно воспользоваться одной бесплатной встречей с Дизайнером-консультантом (1 час). Её предпочтительнее организовать на этапе «Инженерный» или «Планировочное решение».**